Prefeitura de Volta Grande
Minas Gerais

Terra do Cineasta Humberto Mauro

SO
VOLTA GRANBE - MG

AVISO DE MANIFESTACAO DE INTERESSE

PROCESSO N° 082/2024
DISPENSA DE LICITACAO N° 057/2024

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR
AS OBRAS DE REPAROS E MANUTENCAO DA PAVIMENTACAO DAS VIAS
URBANAS DO MUNICIPIO DE VOLTA GRANDE/MG, LOCALIZADAS NA SEDE
MUNICIPAL.

O MUNICIPIO DE VOLTA GRANDE/MG torna publico, nos termos do art. 75, § 3° da Lei
Federal N° 14.133/2021, a MANIFESTACAO DE INTERESSE da Administragio em obter
propostas adicionais de eventuais interessados, com o objetivo de selecionar a proposta mais
vantajosa, visando a contratacdo de empresa, conforme condi¢des e especificagdes contidas no
Projeto Bésico e demais Anexos que fazem parte deste procedimento.

Valor da Proposta com menor preco: RS 48.190,00 (quarenta e oito mil cento e noventa
reais)

Os interessados deverdo encaminhar suas propostas até as 18h00min do dia 02 de julho de 2024,
para o e-mail: licitacao(@voltagrande.mg.cov.br

Fazem parte deste aviso os seguintes anexos:

Anexo I — Projeto Basico;

Anexo Il — Memorial Descritivo;

Anexo III — Memoria de Célculo;

Anexo IV — Planilha de Custos e Quantitativos;

Anexo V — Quadro de Composic¢io de BDI;

Avexo VI — Cronograma Fisico-Financeiro;

Anexo VII — Relatério Fotografico;

Anexo VIII - Modelo de Proposta de Precos;

Anexo IX — Modelo de Planilha de Custos e Quantitativos;

Anexo X — Modelo de Quadro de Composi¢éo de BDI;

Anexo XI — Modelo de Cronograma Fisico-Financeiro;

Anexo XII — Documentos de Habilitac&o;

Anexo XIII — Modelo de Declaracdo de Que Nio Emprega Menor;

Anexo XIV — Modelo de Declaracdo de Conhecimento e Cumprimento quanto a Lei de
Anticorrupgio;

Anexo XV — Modelo de Declaragdo de Fato Superveniente;

Anexo X VI —Modelo de Declaragio de Sujei¢do as Condigdes estabelecidas no Projeto Bésico;
Anexo XVII — Modelo de Declaragio de Enquadramento como Beneficidria da Lei
Complementar N° 123/2006; e,

Anexo XVIII - Minuta de Contrato.

Prefeitura de Volta Grande — M@, 27 de junho de 2024.
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RODRIGO DA COSTA BITTENCOURT
Agente de Contratacio




PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA GRANDE
SECRETARIA DE OBRAS, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS

ANEXO1I

Processo Licitatério n° 082/2024
Dispensa de Licitacio n® 057/2024
Projeto Basico

PROTOCOLO N° 014/2024
Municipio de Volta Grande - MG

Secretaria Municipal de Obras

Necessidade da Administracdo: Contratagdo de empresa especializada para executar as
obras de Reparos e Manuteng¢io da pavimentagio das vias urbanas do Municipio de

Volta Grande/MG, localizadas na sede municipal.

1. FUNDAMENTACAO DA CONTRATACAO.

Com base no Estudo Técnico Preliminar, aprovado pelo Prefeito Municipal, o
processo licitatério ocorrera nos termos da Lei Federal n° 14.1 33/2021.

A contratagio de empresa especializada para executar as obras de reparo e
manutencdo de pavimentacfo das vias urbanas do Municipio de Volta Grande/MG ¢ uma
medida essencial e estratégica para o desenvolvimento e bem-estar da populagdo do
Municipio de Volta Grande, visto que ao longo dos anos, a administragio municipal tem
se comprometido com a melhoria da infraestrutura urbana, resultando na pavimentago
de diversas ruas tanto na sede municipal, como no Distrito de Trimonte e na Vila de Sao
Geraldo, sendo que as mesmas necessitam periodicamente de manutencdo e reparos
devido a vérios fatores externos que danificam as vias, especialmente a fatores referente
a atuacfio da forca da natureza, especialmente as chuvas fortes que causam danos néo
somente nas vias pliblicas como em diversas areas do municipio, continuando, assim, a
contribuir para o bem estar da populagéo.

Primeiramente, a reparagdo das vias publicas contribui significativamente para o

conforto e a qualidade de vida dos residentes, pois ruas devidamente pavimentadas

Avenida Arthur Pedras, 120 — Centro — Volta Grande/MG
Tel: (32)3463-1232
e-mail: engenharia@voltagrande.mg.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA GRANDE
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reduzem a quantidade de poeira lama, criando um ambiente mais limpo e saudével. Essa
melhoria ambiental est4 diretamente relacionada & saude publica, uma vez que a reduggo
da poeira contribui para a diminui¢fio de doencas respiratorias e alergias entre os
habitantes.

A reparagdo das vias piblicas ndo apenas beneficia a qualidade das estradas, mas
também incentiva os residentes a melhorem suas residéncias e construirem calgadas,
contribuindo para a melhoria geral da area.

Além disso, a reparagiio das vias pliblicas aumenta a seguranga no trénsito, pois
reduz o risco de acidentes. A qualidade das vias pavimentadas também resulta em menor
desgaste dos veiculos, o que se traduz em economia para os cidaddos e empresas que
utilizam essas ruas.

A administragio municipal em assim agindo demonstra compromisso com a
dignidade de sua comunidade, oferecendo-lhes um ambiente urbano mais adequado para
a locomogio e convivio social. Essa melhoria da infraestrutura nio apenas beneficia, os
residentes, mas também contribui para o desenvolvimento econdémico e social do
municipio com um todo. Portanto, a execucdo das obras de melhoria das vias publicas da
sede municipal é uma medida justificdvel e essencial para o progresso deste Municipio,
uma vez que promove o conforto, a seguranga, a economia e a dignidade da populagéo,

alinhando-se com a visdo de um municipio em constante desenvolvimento e crescimento.

2. DEFINICAO DO OBJETO

2.1. O objeto de presente licitagio € a escolha de proposta mais vantajosa para a
contratagio de empresa especializada para execugdo de obra de reparos e manutengdo da
pavimentagdo das vias urbanas do Municipio de Volta Grande/MG, localizadas na sede

municipal.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

3.1. As especificagdes técnicas necessdrias para execugdo da obra deverdo seguir em sua

totalidade o que se segue:
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA GRANDE
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3.1.1. Memorial Descritivo, o qual contempla a descricdo dos materiais a serem
empregados na obra e os servigos a serem executados;
3.1.2. Planilha Org¢amentiria, a qual contempla o quantitativo juntamente com o
orgamento dos materiais e servigos a serem executados;
3.1.3. Cronograma Fisico-Financeiro contemplando as etapas de execugdo de obra com
percentagens, bem como recursos referentes a estas;
3.1.4. Quadro de Composi¢io de BDI (Beneficios e Despesas Indiretas), refere-se a todos
os custos adicionais que sdo incorridos durante a execugio de um projeto, além do custo
direto da mao-de-obra e dos materiais;
3.1.5. Antes do inicio da execug¢do dos servigos deverfo ser verificadas diretamente na
obra e sob responsabilidade da CONTRATADA, as condigdes técnicas, medidas e locais;
3.1.6. Os servicos deverdo ser executados por profissionais habilitados e todos os
materiais utilizados na execugo do servigo em epigrafe deverfo ser obrigatoriamente de
primeira qualidade, sem uso anterior, sendo executados de acordo com as especificagdes
técnicas, necessitando seguir os padrdes minimos exigidos em Normas Brasileiras;
3.1.7. A CONTRATADA deverai planejar, orgar e executar a obra tendo como base as
dimensdes, cotas e volumes indicados. Os quantitativos e valores considerados pela
CONTRATADA impdem a execugfo total dos servigos previstos para o objeto,
independente de divergirem da planilha; e,
3.1.8. Cabera 8 CONTRATADA fazer a correta destinagio dos residuos solidos e de

construcéo civil.

4. REQUISITOS DA CONTRATACAO

4.1. Forma de prestacéo do servico e seus requisitos:
4.1.1. Realizagfio de Obra, um servigo de natureza nio continuada, uma vez que impde
ao contratado o dever de realizar a prestagfio de um servigo especifico em um periodo
predeterminado no Cronograma Fisico/Financeiro, podendo ser prorrogado, desde que
justificadamente, observadas as hip6teses previstas no art. 113 da Lei n°14.133 de

2021;
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4.1.2. Demonstracdo de habilitagdio juridica, técnica, fiscal, social e trabalhista, bem
como econdmico-financeira, nos termos do Art. 62 da Lei Federal n® 14.133/2021;
4.1.3. A contratacdo seri realizada por meio da realizagdo de PROCESSO DE
DISPENSA DE LICITACAO, nos termos do artigo 75, I, da Lei Federal n.°
14.133/2021;
4.1.4. N3o sera permito a participagdo de Consércios. A auséncia dos consércios ndo
importard prejuizo ao certame, visto que em regra, a formagdo de consércios €
admitida quando o objeto a ser licitado envolve questdes de alta complexidade ou de
relevante vulto, em que empresas, notadamente, ndo teriam condigbes de suprir os
requisitos de habilitagdo do edital, o que ndo se enquadra ao presente caso;
4.1.5. Durante o periodo de vigéncia do contrato, ¢ permitida a substituicdo dos
profissionais indicados durante o procedimento de Dispensa de Licitagdo, desde que
o(s) novo(s) profissional(is) atenda(m) aos requisitos minimos exigidos neste Projeto
Bisico e que a substituigdo seja previamente comunicada e formalmente autorizada
pelo Fiscal do Contrato;
4.1.6. A CONTRATADA nio podera transferir a outrem, no todo ou em parte, a
responsabilidade pela prestacdo dos servigos ora contratados, salvo se expressamente
autorizada a subcontratagfo de parcela do objeto pela CONTRATANTE;
4.1.7. O cessiondrio ficara sub-rogado em todos os direitos e obrigacdes do cedente e
dever4 atender a todos os requisitos de habilitagfo estabelecidos no procedimento de
Dispensa de Licita¢o e legislagio especifica;
4.1.8. Em qualquer caso, o consentimento na cessdo ndo importa na quitagio.
Exoneracdo ou redugiio da responsabilidade, da CEDENTE-CONTRATADA perante
a CONTRATANTE;
4.1.9. O subcontratado seré responsével, junto com a Adjudicatéria, pelas obrigagdes
decorrentes do objeto do Contrato, inclusive as atinentes 8 CONTRATADA, quanto
aos aspectos tributdrios, sociais, previdencidrios e trabalhistas, nos limites da
subcontratagio, sendo-lhe aplicavel, assim como a seus sdcios, as limitacdes

convencionais e legais;
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4.1.10. Serio aplicados os mesmos critérios aplicados a CONTRATADA para
HABILITACAO da possivel subcontratada (habilitagdo juridica, técnica, econdmica, )
financeira, fiscal e trabalhista); e, ' '

4.1.11. A CONTRATADA é responsavel .por todos os servigos que fazem parte do
objeto deste Projeto Bisico, inclusive os que possa vir a subcontratar, como também"

pela compatibilizagdo dos mesmos.

4.2 Vistoria para licitagao:

42.1. A visita técnica para conhecimento do local do objeto serd de forma opcional,
devendo ser agendada junto ao Departamento de Engenharia Municipal, através do
telefone (32) 3463-1232 e poder4 ser realizada até 48h antes do horério marcado para
o inicio da sessfo publica;

4.2.2. A visita técnica tem como objetivo verificar as condigdes locais para a execugéo
do objeto, permitindo aos interessados verificar localmente as informagdes que
julgarem necessérias para a elaborago da sua proposta, de acordo com o que 0 proprio
interessado  julgar conveniente, n3o cabendo 2 Administragdo nenhuma
responsabilidade em fung#o de insuficiéncia dos dados levantados por ocasido da visita
técnica;

4.2.3. O interessado nfo podera pleitear modificagdes nos precos, nos prazos ou nas
condi¢des da obra, tampouco alegar quaisquer prejuizos ou reivindicar quaisquer
beneficios sob a invocagdo de insuficiéncia de dados ou de informagdes sobre o local
em que serdo executados os servigos objeto da concorréncia;

4.2.4. O interessado que optar por realizar a visita técnica, deve apresentar ao certame
Atestado de Visita realizada pelo responsavel técnico, emitida pelo Departamento de
Engenharia Municipal, comprovando o efetivo conhecimento do local da obra; e,
4.2.5. O interessado que optar pela ndo realizagdo da visita técnica deverd, para
participar do certame, apresentar declaragdo afirmando que tinha ciéncia da
possibilidade de fazé-la, mas que, ciente dos riscos ¢ consequéncias envolvidos, optou

por formular a proposta sem realizar a visita técnica que lhe havia sido facultada.

4.3 Habilitacio técnica:
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4.3.1. Os critérios para habilitagio de natureza juridica, fiscal, social e trabalhista, bem
como econdmico-financeira a serem atendidos pelos participantes do certame, estéo
previstos no edital, nos termos dos Art. 66 e 68 da Lei n® 14.133/2021;
4.3.2. Para a qualificagfio técnico-profissional da prestagio dos servigos pretendidos,
os eventuais interessados deverfio comprovar que atuam em ramo de atividade
compativel com o objeto da licitagio, bem como apresentar os seguintes documentos
a titulo habilitagfio, nos termos do art. 67, da Lei n® 14.133/2021:
a) Comprovante do Registro e Regularidade no Conselho de Classe em nome da
licitante e de seu responsével técnico, o qual deverd acompanhar as obras e emitir ART
ou RRT;

a.1) O comprovante de registro da empresa no Conselho de Classe devera conter o
nome do responsavel técnico indicado para emitir o ART ou RRT da obra objeto
desta licitagdo;

a.2) O comprovante, em nome do responsavel técnico, referido na alinea "a", acima,
devera conter o nome da licitante, na condicio de empresa para qual este
profissional presta servigos; e,
a.3) No ato da assinatura do Contrato a licitante que estiver registrada ou possuir
profissionais registrados em outro Estado da Federagfo, serd exigido visto da
entidade profissional competente do Estado de Minas Gerais.
b) Atestado de capacidade técnico-profissional devidamente registrado no respectivo
Conselho de Classe, em nome do mesmo responsavel técnico indicado pela licitante,
fornecido por pessoa Juridica de direito publico ou privado compativel em caracteristicas,

quantidades e prazos com o objeto da licitaggo.

4.4. Da gestio e fiscaliza¢io do contrato
4.4.1 O acompanhamento e a fiscalizagio do objeto do futuro contrato serdo exercidos
por meio de Fiscal de Contrato, designado pela Prefeitura Municipal de Volta Grande,
ao qual compete acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar a execug¢do do objeto, bem

como dirimir e desembaracar quaisquer duvidas e pendéncias que surgirem,
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determinando o que for necessario a regularizagdo das faltas, falhas, problemas ou
defeitos observados, os quais de tudo darfio ciéncia 8 CONTRATADA; B
4.4.2. O Fiscal do Contrato devera zelar para que durante toda a vigéncia do contrato
sejam mantidas, em compatibilidade com as obrigagdes agsumidas pela
CONTRATADA, todas as condicdes de habilitagio e qualificagdio exigidas no
procedimento de Dispensa de Licitag#o; e, |
4.4.3. A atividade de fiscalizacio nio resultard, tampouco, € em nenhuma hipétese, em
corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes, prepostos e/ou

assistentes.

4.5 Dos critérios de aceitabilidade do objeto:

4.5.1. Executado o contrato, o objeto serd recebido provisoriamente, pelo responsavel
por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo circunstanciado. assinado
pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicagéo escrita da CONTRATADA sobre
a concluso dos servigos (art. 140, I, "a" e § 3° da Lei Federal n° 14.133/2021);

452. A CONTRATANTE realizard inspeciio minuciosa de todos os servigos
executados, por meio de profissional técnico competente, acompanhado do
profissional encarregado pelo servigo, com a finalidade de verificar a adequagdo dos
servigos e constatar e relacionar revisdes finais que se fizerem necessarias;

453 A CONTRATADA fica obrigada a corrigir, no todo ou em parte, 0 objeto em
que se verificarem incorregdes ou em desacordo com as especificagdes constantes
neste Projeto Bésico, cabendo a fiscalizagio ndo atestar a Gltima e/ou Unica medig¢io
de servicos até que sejam corrigidas/refeitas/substituidas e sanadas todas as eventuais
pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio, as custas da
CONTRATADA, sem prejuizo da aplicagio de penalidades;

4.5.4. No prazo de até 10 dias corridos a partir do recebimento dos documentos da
CONTRATADA, o fiscal devera elaborar Relatorio Circunstanciado em consonancia
com suas atribui¢des, e encaminhé-lo ao gestor do contrato;

4.5.5. Ser4 realizada a analise dos relatérios e de toda a documentagio apresentada

pela fiscalizago e, caso haja irregularidades que impecam a liquidac@o e o pagamento
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da despesa, indicar as cldusulas contratuais pertinentes, solicitando a
CONTRATADA, por escrito, as respectivas correcdes;
4.5.6 A CONTRATADA sera comunicada para que emita a Nota Fiscal ou Fatura,
com o valor exato dimensionado pela fiscalizagdo, com base no Boletim de Medicéo,
ou instrumento substituto;
4.5.7. O recebimento definitivo se dara até 90 dias, contados do recebimento provisorio,
mediante termo circunstanciado lavrado por Comissdo designada pela autoridade
competente, e assinado pelas partes (art. 140, I. “b™ e § 3° da Lei Federal n.°
14133/2021);
4.5.8 O recebimento provisério ou definitivo do objeto nfo exclui a responsabilidade
da CONTRATADA pelos prejuizos resultantes da incorreta execucdo do contrato ou
em qualquer €poca, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em
contrato, por forca das disposicdes legais em vigor (Lei n° 10 406, de 2002); e,
4.5.9. Durante 05 (cinco) anos apos o Recebimento Definitivo dos servigos e obras, a
CONTRATADA respondera por sua qualidade e seguranca nos termos do Art. 618 do
Cédigo Civil Brasileiro e Art. 12 da Lei n 8078/90 do Cédigo de Protegdo e Defesa do
Consumidor, devendo efetuar a reparagfio de quaisquer falhas, vicios, defeitos ou
imperfeicdes que se apresentem nesse periodo, independentemente de qualquer

pagamento da Prefeitura Municipal.

4.6. Das obriga¢des da CONTRATADA:

4.6.1. Executar os servigcos conforme especificagdes contidas no Projeto Basico,
memorial descritivo, planilha de custos e quantitativos e demais documentos de sua
proposta, com a alocagio dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das
cldusulas contratuais, além de fornecer e utilizar todos 0s recursos necessarios ao
cumprimento do contrato.

4.6.2. Manter-se, durante todo o prazo de vigéncia do futuro Contrato, em
compatibilidade com as obrigagdes por ela assumidas, todas as condigbes de

qualificacdo e habilitagfo exigidas no respectivo procedimento licitatério;
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4.6.3. Cumprir os termos do futuro contrato e deste Projeto Bésico, na estrita
observéncia da legislagfo pertinente em vigor
4.6.4. Responder por quaisquer danos, perdas ou prejuizos causados diretamente a
Prefeitura ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugéo do contrato,
correndo as suas expensas os ressarcimentos e indenizag¢des devidos,
4.6.5. Comunicar imediatamente, por escrito, a Prefeitura qualquer anormalidade
verificada, para que sejam adotadas as providéncias necesséarias;
4.6.6. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com
os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Cddigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de
1990);
4.6.7. Responsabilizar-se por 05 (cinco) anos pela qualidade e seguranga da obra ap6s
a sua entrega definitiva, conforme o Art. 618 do Cddigo Civil Brasileiro;
4.6.8. Reparar, corrigir, remover ou substituir, 4s suas expensas, no total ou em parte,
no prazo fixado pelo Fiscal do Contrato, os servigos efetuados em que se verificarem
vicios, defeitos ou incorregoes;
4.6.9. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugéo do objeto, bem
como por todo e qualquer dano causado ao Municipio, devendo ressarcir
imediatamente a Administragdo em sua integralidade, ficando a CONTRATANTE
autorizada a descontar dos servigos devidos a Contratada, o valor correspondente aos
danos sofridos;
4.6.10. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos bésicos dos servigos a
serem executados, em conformidade com as normas e determinacdes em vigor;
4.6.11. Obedecer as normas trabalhistas vigentes, contidas na Consolidacdo das Leis
do Trabalho (CLT), no que se refere a despesa da contratagdo com vinculo
empregaticio do pessoal a ser empregado na execugéo do futuro contrato;
4.6.12. Fornecer aos trabalhadores os equipamentos de protegéo individuais (EPIs) e
equipamentos de protegdo coletiva (EPCs) pertinentes a cada tarefa, bem como
garantir que os seus funciondrios e prestadores de servicos contratados utilizem
corretamente os mesmos. Os equipamentos de EPI devem estar em conformidade com

as especificacdes da NR6;
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4.6.13. Manter a disposi¢do do Fiscal do Contrato o Relatdrio de Obra devidamente
preenchido e assinado pelo responsével técnico da obra, em duas vias onde uma delas
sera entregue 2 fiscalizacdo mensalmente;
4.6.14. Garantir as adequacdes necessdrias solicitadas pelo Fiscal do Contrato, até que
as mesmas se encontrem nos pardmetros exigidos pela licitagdo e futuro contrato;
4.6.15 Providenciar a imediata corre¢do das deficiéncias, falhas ou irregularidades
constatadas pelo Fiscal do Contrato referentes ao projeto e ao cumprimento das demais
obrigacgdes assumidas;

4.6.16. Apresentar justificativa por escrito, devidamente comprovada, nos casos de
ocorréncia de fato superveniente, excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade das
partes, e de impedimento de execugfo por fato ou ato de terceiro reconhecido pela
CONTRATANTE em documento contemporineo a sua ocorréncia, quando ndo puder
cumprir os prazos estipulados para a execuggo, total ou parcial, do objeto;

4.6.17. Aceitar todas as decisdes, métodos de inspecdo, verificacdo e controle,
obrigando-se a fornecer todos os dados, elementos e explicagdes que o Fiscal do

Contrato julgar necessério;

4.6.18. Assumir inteira responsabilidade pelas obrigagdes fiscais e tributarias
decorrentes da execucéo do presente contrato;

4.6.19. Cumprir os prazos estabelecidos no Cronograma Fisico/Financeiro, se
responsabilizando por qualquer custo que o Municipio venha ter caso o objeto néo seja
cumprido no prazo estabelecido;

4.6.20. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do
cumprimento do contrato;

4.6.21. As ART's e ou RRT's deverio ser entregues quitadas, acompanhadas do projeto
especifico e/ou servigo contratado; e,

4.6.22. A auséncia de previsdo expressa neste item ndo exclui outras que estejam

dispostas no bojo do Projeto Bésico, edital e contrato.

4.7. Das obriga¢des da CONTRATANTE:

4.7.1. Solicitar a documentagfio exigida em contrato para emitir Ordem de Inicio;
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4.7.2. Acompanhar, controlar e fiscalizar o andamento da obra através de Fiscal do
Contrato;
4.7.3. Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pela CONTRATADA,
de acordo com as cléusulas contratuais e os termos de sua proposta;
4.7.4. Exercer o acompanhamento e a fiscalizagdo dos servigos, por servidor
especialmente designado, anotando em registro proprio as falhas detectadas, indicando
dia, més e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, €
encaminhando os apontamentos & autoridade competente para as providéncias
cabiveis;
4.7.5 Notificara CONTRATADA por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeigdes,
falhas ou irregularidades constatadas no curso da execugéo dos servigos, fixando prazo
para a sua corregdo, certificando-se que as solugdes por ela propostas sejam as mais
adequadas;
4.7.6 Assegurar 3 CONTRATADA o recebimento do crédito decorrente do
adimplemento de suas obrigagdes, através das medigdes realizadas;
4.7.7. Comunicar, com a antecedéncia razodvel, qualquer alteragfio que eventualmente
podera advir durante a execugdo do contrato;
4.7.8. Cientificar o setor responsivel para adogio das medidas cabiveis quando do
descumprimento das obrigagdes pela CONTRATADA;
4.7.9. Receber o objeto em conformidade com a especificado neste Projeto Basico ou
o indicado na proposta, firmado através dos Termos de Recebimento;
4.7.10. Intervir na execugio do Contrato, caso seja necessario, a fim de assegurar o seu
fiel cumprimento e a regularidade dos servigos prestados e das normas pertinentes;
4.7.11. Ordenar as corre¢des ou substituicdes que se fizerem necessarias para o bom
andamento do projeto;
4.7.12. Arquivar, entre outros documentos, projetos, "as built", especificacdes
técnicas, orgamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de
inspeges técnicas apds o recebimento do servigo e notificagdes expedidas.
4.7.13. A Administracio nfo respondera por quaisquer compromissos assumidos pela

CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculados & execugfio da presente
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contratagdo, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato
da CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou subordinados; e,
4.7.14. A auséncia de previsio expressa neste item nfo exclui outras que estejam

dispostas no bojo do Projeto Basico, edital e contrato.

4.8 Dos prazos:
4.8.1. A empresa devera apresentar, através de seu responsavel técnico, seu proprio
planejamento, levando em conta a produtividade de suas maquinas, equipamentos e
mio-de-obra, observando e obedecendo, contudo, o prazo estipulado no Cronograma
Fisico Financeiro. Este planejamento deverd considerar a estratégia para cumprimento
dos prazos, levando em consideragfio a possibilidade de ocorréncia de chuvas, a lead
time dos fornecedores, dentre outros fatores intervenientes;
4.8.2. O futuro contrato vigera conforme previsto no cronograma fisico-financeiro,
sem prejuizo do disposto no Art. 105 da Lei N°14.133/2021, tendo como termo inicial
do contrato sua assinatura;
4.8.3. O contrato a ser celebrado tera vigéncia de 01 (um) ano, contado a partir da data
de sua assinatura, podendo, a critério das partes, ser prorrogado;
4.8.4. Apds a data da Ordem de Servico para inicio da obra, a CONTRATADA contara
com prazo maximo de 15 (quinze) dias para inicio da mesma; e,
4.8.5. No prazo maximo de 10 (dez) dias tteis contados a partir da data estabelecida na
Ordem de Servigo para inicio da obra, a CONTRATADA dever4 apresentar Anotagdo

de Responsabilidade Técnica.

4.9. Das sancdes administrativas contratuais:

4.9.1. Comete infragdo administrativa nos termos da Lei n° 14.133/2021, a
CONTRATADA que:

- Der causa a inexecugéo parcial ou total do Contrato;

- Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

- N#o mantiver a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente
devidamente justificado;

- N3o assinar o termo de Contrato quando convocado dentro do prazo de validade
da proposta;

- Ensejar o retardamento da execug#o ou entrega da obra sem motivo justificado;
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- Apresentar declarac@o ou documentagéo falsa;

- Fraudar a licitagio ou praticar ato fraudulento na execugéo do Contrato;

- Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

- Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacdo; e,

-Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n° 12.846/2013.
4.9.2. O Ilicitante/adjudicatério que cometer qualquer das infragdes discriminadas nos
subitens anteriores ficard sujeito, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as
seguintes sangdes:
a) Adverténcia por escrito, por faltas leves, assim entendidas aquelas que néo acarretem
prejuizos significativos para o Municipio de Volta Grande;
b) Multa;
c¢) Impedimento de licitar e contratar; e,
d) Declaracéo de inidoneidade para licitar ou contratar.
4.9.3. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais san¢es.
4.9.4. A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo
administrativo que assegurard o contraditério e a ampla defesa & CONTRATADA,
observando-se o procedimento previsto na Lei n® 14.133/2021, e subsidiariamente a Lei
n® 9.784, de 1999.
4.9.5. As multas devidas e/ou prejuizos causados ao Municipio de Volta Grande serdo
deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da Prefeitura de Volta
Grande, ou ainda, quando for o caso, serdo inscritos na Divida Ativa e cobrados
judicialmente.
4.9.6. Caso o Municipio de Volta Grande determine, a multa devera ser recolhida no prazo
maximo de 10 (dez) dias uteis, a contar da data do recebimento da comunicagéo enviada
pela autoridade competente.
4.9.7. Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela
conduta da CONTRATADA, a Prefeitura Municipal de Volta Grande poderd cobrar o
valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Cédigo Civil.
4.9.8. A autoridade competente, na aplicagdo das sangdes, levara em consideragéo a
natureza e a gravidade da conduta do infrator, as peculiaridades do caso concreto, as
circunstancias agravantes ou atenuantes e o carater educativo da pena, bem como o dano
causado a Administragdio, observado o principio da proporcionalidade.
4.9.9. Quanto as multas serfio observados o seguinte:
- dar causa a inexecucfio parcial do Contrato: multa de 10% do valor da parcela
inadimplida.
- dar causa 2 inexecucfo parcial do Contrato que cause grave dano & Administragéo, ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo: multa de 15% do valor
do Contrato.
- dar causa a inexecugfo total do Contrato: multa de 20% do valor do Contrato.
- deixar de entregar a documentagio exigida para o certame: multa de 5% do valor do
Contrato.
- nfo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado: multa de 10% do Contrato.
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- ndo celebrar o Contrato ou ndo entregar a documentacio exigida para a contratagéo,
quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta: multa de 10% do valor
do Contrato.

- ensejar o retardamento da execuc#o ou da entrega da Obra sem motivo justificado: multa
de 10% do valor do Contrato.

- apresentar declaragdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar
declaragdo falsa durante a licitagdo ou a execugéo do Contrato: multa de 30% do valor do
Contrato.

- fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na execucdo do Contrato: multa de 30%
do valor do Contrato.

- comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza: multa de 30%
do valor do Contrato.

- praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagdo: multa de 30% do
valor do Contrato.

- praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013: multa
de 30% do valor do Contrato.

4.9.10. A sang#o prevista no item 4.9.2, “c” serd aplicada ao responsével pelas infragdes
administrativas previstas nos incisos I a VII do “caput™ do art. 155. da Lei Federal
14.133/2021. quando ndo se justificar a imposic¢éo de penalidade mais grave, e impedira
o responsavel de licitar ou contratar no d&mbito da Administragdo Publica direta e indireta
do ente federativo que tiver aplicado a sango, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

4.9.11. A sangdo prevista no item 4.9.2, “d” serd aplicada ao responsével pelas infracdes
administrativas previstas nos incisos VIII a X1l do “caput™ do art. 155. da Lei Federal
14.133/21, bem como pelas infragdes administrativas previstas nos incisos IL, III, IV, V,
VI e VII do caput do referido artigo que justifiquem a imposi¢do de penalidade mais
grave que a sango referida no subitem anterior, e impedird o responsavel de licitar ou
contratar no ambito da Administracdo Publica direta e indireta de todos os entes
federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e méaximo de 6 (seis) anos.

4.9.12. A sancdo estabelecida no subitem anterior sera precedida de andlise juridica e
observard a seguinte regra: quando aplicada por 6rgdo do Poder Executivo, sera de
competéncia exclusiva do Secretario Municipal da pasta ou do Prefeito Municipal.

4.9.13. As penalidades serfio obrigatoriamente publicadas no 6rgéo Oficial de Imprensa
do Municipio de Volta Grande.

4.10. Do reequilibrio e reajuste financeiro:

4.10.1. Os reajustes inflaciondrios apenas serfo concedidos apés transcorridos 12 meses
de contratacio, observada a vigéncia contratual e publicacdo dos indices pertinentes,
podendo os efeitos retroagir 4 data da renovagéo contratual, quando for o caso.

4.10.2. Nos pregos ajustados estdo inclusas todas as despesas com fretes, equipamentos,

viaturas, recursos humanos e materiais, encargos fiscais, sociais, comerciais,
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previdencidrios e trabalhistas e quaisquer outras despesas que se fizerem necessarias ao
cumprimento das obriga¢des contratuais decorrentes do contrato.
4.10.3. Para fazer jus ao reequilibrio econdmico/financeiro de que trata a Lei 14.133/21
a CONTRATADA deverd anexar no momento da assinatura do Contrato a planilha de
composi¢do custos e pregos a ser juntada, devidamente assinada por Profissional
habilitado para tal, com registro no Conselho respectivo.
4.10.4. Devera conter na planilha no minimo as seguintes informagdes: custo do produto,
despesas fixas, frete, tributos, margem de lucro e prego de venda.
4.10.5. O beneficidrio podera solicitar o reequilibrio financeiro dos precos vigentes
através da Secretaria Municipal da Fazenda desde que acompanhada de documentos que
comprovem a procedéncia do pedido, tais como: lista de precos dos fabricantes, notas
fiscais de aquisi¢do dos itens, matérias-primas, componentes ou de outros documentos de
ordem econdmica.
4.10.6. A atualizacdo ndo podera ultrapassar os valores praticados no mercado e devera
manter a diferenca percentual apurada entre o prego originalmente constante na proposta
e o de mercado vigente a época do pedido de revisdo.
4.10.7. O pedido de atualizagio dos valores aos praticados no mercado poderd acarretar
pesquisa junto aos demais fornecedores com pregos registrados podendo ocorrer
substitui¢iio na ordem classificatéria de fornecedor devido & obrigatoriedade legal de

aquisicdo pelo menor preco.

5. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

5.1. Das condicdes de execuciio:
5.1.1. Os servicos referentes a execugdo do objeto deste Projeto Basico compreendem
o fornecimento de pessoal técnico qualificado, equipamentos, bem como os demais
recursos especificados, necessdrios ao desempenho das atividades a serem
desenvolvidas, em conformidade com os padrdes de qualidade definidos de forma a
atender perfeitamente todas as normas e legislagdes federais, estaduais e municipais
de seguranca, higiene e medicina do trabalho. Além da proteciio aos demais

usudrios/visitantes do espago;
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5.1.2. A CONTRATADA devera fazer um planejamento eficaz para a obra, visando -
evitar desperdicios de recursos e desvios de metas, ou pelo menos minimizar situagdes
de risco, garantindo o cumprimento das metas de prazo e custos previstos paraAo,
empreendimento, atendendo aos padrdes de qualidade e desempenho desejado;
5.1.3. Todas e quaisquer instalagdes provisérias montadas no local pela empresa
durante a execugio dos servigos deverfio ser retiradas em seu termino: A obra devera
ser entregue limpa e em plenas condigdes de uso;
5.1.4. Cabera 8 CONTRATADA o fornecimento e manutencdo do Relatério de Obras,
devidamente numerado e rubricado pela CONTRATADA e pela fiscalizagdo
mensalmente, que permanecera disponivel no local da obra; e,
5.1.5. As medicdes de servigos, para efeito de pagamento, deverdo ocorrer em
conformidade com as etapas previstas no Cronograma Fisico-Financeiro apresentado
pela CONTRATADA, as quais devem ser agendadas previamente com o Fiscal de
Contrato. No dia marcado para a medig#o, o responsavel técnico da CONTRATADA
devera se fazer presente na obra, junto ao Fiscal do Contrato. A medigdo serd
oficializada através de Boletim de Medigio, que deverd conter os servigos €
quantidades realizadas, atestadas pelo Fiscal de Contrato e pelo Responsavel Técnico

da CONTRATADA.

5.2. Resultados pretendidos:

5.2.1. Pretende-se, com o presente procedimento de Dispensa de Licitagfo, assegurar
a selegéio da proposta apta a gerar a contratacdo mais vantajosa para 0 Municipio;
5.2.2. Almeja-se, igualmente, assegurar tratamento isondmico entre os licitantes, bem
como a justa competicdo, para evitar contratagio com sobrepre¢o ou com prego
manifestamente inexequivel e superfaturamento na execugéo do contrato; e,

5.2.3 A contratagdo decorrente do presente procedimento de Dispensa de Licitagdo
exigirda da CONTRATADA o cumprimento das boas praticas de sustentabilidade,
contribuindo para a racionalizago e otimizag@o do uso dos recursos, bem como para

a reduc¢fio dos impactos ambientais.
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6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO
6.1. O acompanhamento e a fiscalizagdo do objeto do futuro contrato serdo exercidos por
meio de Fiscal de Contrato, designado pela Prefeitura, ao qual compete acompanhar,
fiscalizar, conferir e avaliar a execucio do objeto, bem como dirimir e desembaracar
quaisquer duvidas e pendéncias que surgirem, determinando o que for necessario a
regularizagdio das faltas, falhas, problemas ou defeitos observados, e os quais de tudo
dar3o ciéncia ao contratado;
6.2. O Fiscal do Contrato dever4 zelar para que durante toda a vigéncia do contrato sejam
mantidas, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas pela CONTRATADA, todas
as condigdes de habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitagdo;
6.4. A atividade de fiscalizagdo ndo resultard, tampouco, ¢ em nenhuma hipétese, em

corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes, prepostos e/ou assistentes.

7.CRITERIOS DE MEDICAO E DE PAGAMENTO

7.1. Os pagamentos serio mediados através das medigbes realizadas conforme o
cronograma estabelecido, apos confirmado o recebimento do objeto pela fiscalizagdo. A
liquidagio da despesa se dard no 5° dia util subsequente a emissdo do documento fiscal.
7.2. Apés a medigdo dos servigos realizados, a CONTRATADA devera apresentar Nota
Fiscal Eletronica - NF-e, a qual devera constar as indicagdes nas observagdes referentes
4 obra e empenho. Caso a mesma seja apresentada com erro serd devolvida a
CONTRATADA para retificagdo e reapresentagio.

7.3. O pagamento sera efetuado em favor da CONTRATADA, apds o Boletim de
Medicdo atestado pelo Fiscal do Contrato e pelo Responsdvel Técnico da
CONTRATADA, mediante transferéncia bancéria para conta bancéria informada pela
CONTRATADA.

7.4. Nenhum pagamento sera efetuado 8 CONTRATADA enquanto qualquer obrigagéo
estiver pendente de liquidagio, sem que isso gere direito a reajustamento de pregos ou
corre¢do monetaria.

7.5. O pagamento estard condicionado & regularidade fiscal e trabalhista da

CONTRATADA, devendo esta demonstrar tal situagiio em todos os seus pedidos de
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pagamentos por meio da seguinte documentag¢do, devidamente protocolada na

Prefeitura:

a) Certiddo Negativa de Débitos relativos aos Créditos Tributdrios Federais e & Divida
Ativa da Unido;

b) Certiddo Regularidade do FGTS - CRF;

¢) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhista - CNDT,;
d) Certiddo Negativa da Débitos Estaduais; e,

e) Certiddo Negativa de Débitos Municipais.

8. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR / PRESTADOR DE
SERVICO
8.1. Modalidade de aquisicédo
8.1.1. Dado que o servigo/obra pretendido possui padrdes de desempenho e qualidade
que podem ser objetivamente definidos, bem como as especificagdes sdo usuais de
mercado, além da contratagdo ser julgada pelo menor valor e o valor orgado se
enquadrar dentro do limite de valor previsto no art. 75, I, da Lei Federal 14133/2021,
enseja e possibilita que a contratagfo se dé através de Procedimento de Dispensa de
Licitag@io com fundamento no dispositivo legal aqui previsto, que traz o seguinte texto:
Art. 75. E dispensével a licitacgo:
I - para contratagio que envolva valores inferiores a R$ 119.812,02 (cento
e dezenove mil oitocentos e doze reais e dois centavos), no caso de obras
e servicos de engenharia ou de servicos de manutengfio de veiculos

automotores.

8.2. Do regime de execugio:
8.2.1. Visando o menor custo para a administragéio, a licitagdo serd executada pelo
regime de empreitada por preco global, por tratar-se de contratagdo de obras e
servigos comuns de engenharia e ndo haveré prejuizo para afericdo dos padrdes de

desempenho e qualidade almejados.
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8.2.2. Justifica-se este regime pois o processo licitado por regime de preco global é
indicado para obras por ter simplicidade nas medigdes (medigdes por etapa concluida),
incentivando assim o cumprimento de prazo, considerando que a CONTRATADA
recebe apenas apds a conclusdo de cada etapa. Por ter seu valor final do contrato, em
principio, fixo, restringe a demanda de aditivos e dificulta o jogo de planilhas das
proponentes. Também cabe ressaltar que esta modalidade tem menor custo para a
Administrag¢do Publica na fiscalizag&o da obra e contribui para a melhor organizacéo
do canteiro de obras de modo que a equipe consegue ter controle sobre a execucdo da
obra como um todo e ndo apenas ao servigo que seria competido a ela, no caso do

regime de execugdo por preco unitario.

8.3. Tipo de licitacéo
8.3.1. A contratagdo sera realizada por meio de licitagdo, na modalidade dispensa,
com critério de julgamento por menor prego global, nos termos da Lei Federal n.°

14.133/2021.

8.4. Classificacdo dos bens
8.4.1. Na Lei n® 14.133/2021 (Lei de Licitagdes e Contratos Administrativos) temos:

Art. 6° Para os fins desta Lei, consideram-se:
XII - obra: toda atividade estabelecida, por for¢a de lei, como
privativa das profissdes de arquiteto e engenheiro que implica
intervengdo no meio ambiente por meio de um conjunto
harmoénico de agdes que, agregadas, formam um todo que inova
o espago fisico da natureza ou acarreta alteragéo substancial das
caracteristicas originais de bem imovel.

8.4.2. No que tange o objeto deste Projeto Basico, classifica-se como obra, conforme

inciso citado acima.

9. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO
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9.1. A relagio de quantitativos de materiais e servigos sera discriminada através da
Planilha Orgamentaria de Custos e Quantitativos, com base na Tabela SETOP/MG.
Cabera a CONTRATADA, juntamente com seu responsdvel técnico avaliar as
composicdes citadas nos orcamentos, de modo a compor todos 0s servigos e materiais
necessdrios & plena execugdio do objeto dentro das normativas e boas praticas da
construgdo civil.
9.2. Estima-se para a contratagfio o valor de RS 48.190,00 (quarenta e oito mil cento e
noventa reais), sendo o valor oriundo de recursos de Transferéncia Especial do Estado

MG, (Fonte de Recursos: 2.710.000).

10. ADEQUACAO ORCAMENTARIA
10.1. As despesas decorrentes dos servigos contratados com base na presente licitaggo
correrdio & conta da dotagfio 4.9.90.51.00.2.16.00.15.451.0004.1.0007 — Pavimentag&o de

vias urbanas, consignadas no Orgamento vigente da Prefeitura.

Volta Grande - MG, 27 de junho de 2024.

ALEX OLIVEIRA MARTINS
Engenheiro Civil CREA/MG 286650

Responsavel pela elaboracio do Projeto Basico

LEONARDO BARROS MEIRA

Secretdario Municipal de Obras

Avenida Arthur Pedras, 120 — Centro — Volta Grande/MG
Tel: (32)3463-1232
e-mail: engenharia@voltagrande.mg.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA GRANDE - MG
CNPJ: 17.710.096/0001-84
Av. Arthur Pedras, n°120 — Centro CEP 36720-00
SECRETARIA DE OBRAS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

MEMORIAL DESCRITIVO

CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE REPARO DE
PAVIMENTACAO, DRENAGEM SUPERFICIAL (SARJETAS) E
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE GUIA MEIO FIO
NO MUNICIPIO DE VOLTA GRANDE/MG




PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA GRANDE — MG
CNPJ: 17.710.096/0001-84
Av. Arthur Pedras, n°120 — Centro  CEP 36720-00
SECRETARIA DE OBRAS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

1 OBIETIVO

O objetivo deste Memorial Descritivo é especificar os materiais e equipamentos e orientar a
execugdo dos servigos relativos a execucio de reparo de pavimentag3o em locais diversos, conforme
necessidade e solicitacdo, no municipio de Volta Grande/MG. E propésito, também, deste Memorial
Descritivo, complementar as informagdes contidas nos projetos, elaborar procedimentos e rotinas
para a execucdo dos trabalhos, a fim de assegurar o cumprimento do cronograma fisico-financeiro,
a qualidade da execugdo, a racionalidade, economia e seguranca, tanto dos usudrios, como dos
funcionarios da empresa contratada.

2  DISPOSICOES GERAIS

2.1 A execugdo dos servigos far-se-d sob a fiscalizac3o técnica da Prefeitura Municipal de Volta
Grande/MG, através do(s) profissional(is) devidamente habilitado(s) e designado(s). A presenca da
fiscalizacdo na obra ndo diminuird a responsabilidade da empresa contratada em quaisquer
ocorréncias, atos, erros ou omissdes verificadas no desenvolvimento dos trabalhos ou a ele
relacionados.

2.2 Quando se fizer necessdria a mudanga nas especificagdes ou substituicdo de algum material por
seu equivalente, por iniciativa da Contratada, esta deverd apresentar solicitagdo escrita 2
Fiscalizacdo da obra, minuciosamente justificada.

2.3 Da administracdo de obras, a contratada deverd ter a frente dos servigos, responsavel técnico
devidamente habilitado, além de ter encarregado que devera permanecer no servi¢o, no minimo,
durante as horas de trabalho especificadas na planilha orcamentiria, e pessoal especializado de
comprovada competéncia.

2.4 A Contratada empregard boa técnica na execucdo dos servicos com materiais de primeira
qualidade, de acordo com o previsto no projeto e nas especificagdes.

2.5 As despesas relativas a instalagdo da obra, execucdo dos servicos, m3o-de-obra, eguipamentos
e ferramentas, impostos, taxas e emolumentos, leis sociais etc., bem como providéncias quanto a
legalizacdo da obra perante os 6rgdos municipais, estaduais ou federais, correrdo por conta da
Contratada.

2.6 Os servigos serdo pagos por etapas, de acordo com o cronograma fisico-financeiro e planilha
orcamentaria, aprovada pela Prefeitura Municipal de Volta Grande/MG, através da Fiscalizacdo da
obra. As medicdes serdo feitas, preferencialmente, no final de cada més.




PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA GRANDE - MG
CNPJ: 17.710.096/0001-84
Av. Arthur Pedras, n°120 —Centro CEP 36720-00
SECRETARIA DE OBRAS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

2.7 Os servicos rejeitados pela Fiscalizagdo devido ao uso de materiais que nio sejam os
especificados e/ou materiais que ndo sejam qualificados como de primeira qualidade ou servigos
considerados como mal executados, deverfio ser refeitos corretamente, com o emprego de
materiais aprovados pela Fiscalizacdo e com a devida m&o-de-obra qualificada, em tempo habil para
que ndo venha a prejudicar o cronograma global dos servicos, arcando a Contratada com o 8nus
decorrente do fato.

2.8 No caso de dlvidas, erros, incoeréncias ou divergéncias que possam ser levantadas através deste
Memorial Descritivo, especificacdes ou projetos, a Fiscalizagdo devera ser obrigatoriamente
consultada para que tome as devidas providéncias.

3 DIRETRIZES GERAIS

3.1 PAVIMENTACAO

PAVIMENTAGCAO POLIEDRICA
Serd depositado sobre o sub-leito compactado, solo argiloso limpo, isento de vegetacdo e
cascalho, que atenda as especificagdes minimas para base de solo estabilizado de modo a atingir
espessura minima de 15 a 17cm, com a finalidade de corrigir as deformacdes do sub-leito e o
travamento das pedras poliédricas. Sobre o colchdo de solo preparado, deverd ser feito
“piqueteamento” das canchas com espagamento de 1,0 m no sentido transversal e de 5,0a 10,0
m no sentido longitudinal da pista, de modo a conformar o perfil projetado, facilitando o trabalho
de assentamento e evitando desvios em relagdo aos elementos do projeto. Apds, segue-se o
assentamento das pedras com as faces de rolamento cuidadosamente escolhidas, entrelacadas e
bem unidas, de modo que ndo coincidam as juntas vizinhas, ficando as pedras de forma alongada
em sentido transversal ao eixo da pista tomando o cuidado para que o espacamento entre as
pedras ndo fique maior do que 1,0 a 1,5cm. A face de rolamento deverd ser sempre visivel e limpa.
Deverdo ser observadas as seguintes dimensdes da pedra irregular: se¢do de topo circunscrito
variando de 8,0 a 15,0 cm; altura de 13,0 a 17,0 cm; consumo médio por m2 de 55 a 65 pedras.
Ap6s concluido o assentamento, devera ser espalhado sobre as pedras uma camada de pé de
pedra com espessura média de 2,0 cm, e com auxilio de vassourdes é feita a varredura,
possibilitando desse modo o enchimento dos vazios entre as pedras assentadas. Logo apds o
rejuntamento das pedras irregulares, o pavimento deveré ser devidamente compactado com rolo
do tipo tanden de porte médio com peso minimo de 10 toneladas com dispositivo neste rolo de
vibragdo mecénica. A rolagem devera progredir dos bordos para o eixo nos trechos em reta e do
bordo interno para o externo nos trechos em curva. A rolagem deve ser uniforme de modo que
cada passada atinja no minimo 1/3 da outra faixa de rolamento j& compactada, até a completa




PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA GRANDE - MG
CNPJ: 17.710.096/0001-84
Av. Arthur Pedras, n°120 — Centro CEP 36720-00
SECRETARIA DE OBRAS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

fixacdo das pedras. Qualquer irregularidade ou depressdo que venham a- surgir durante a
compactagdo devera ser corrigida, renovando ou recolocando as pedras irregulares com maior ou
menor adicdo de material no colchdo e em quantidade suficiente a completa correcdo do defeito
verificado. A pavimentagdo ndo deverd ser executada quando o material do colchdo estiver
saturado em decorréncia de chuvas, deve-se aguardar para que o colch3o volte a uma umidade
ideal de calcamento. A empresa no final da obra dever3 recolher e destinar em local adequado e
indicado pelo municipio, residuos de calgamento, enfim todo material excedente da obra, para
que ndo cause danos aos usudrios da estrada e nem aos proprietérios lindeiros a estrada, portanto
obra considerada concluida somente apés limpeza geral do trecho. Apds a conclus3o dos servicos
de calgamento, o municipio através de seu departamento de engenharia, fard uma vistoria na
pista. Com um caminhdo toco com carga de balanca determinado pelo DER, fara percorrer todo o
trecho para observar possiveis deformag&o visual da pista. Caso ocorra deformagdo “borrachudos”
a empresa sera notificada para a sua devida correcdo. Fica ainda reservado ao municipio e seu
departamento de fiscalizacdo o direito de recusar e aceitar servicos inadequados da referida
obra.

MEIO-FIO EM CONCRETO PRE-FABRICADO
Os meios-fios serdo em concreto pré-fabricado com dimenses conforme especificagio em planilha
orcamentaria, assentados em colch3o de areia de 6 cm.

3.2 DRENAGEM PLUVIAL RASA

SARJETAS
As sarjetas serdo executadas em concreto, fck 20 MPa, com espessura de espessura minima de 7 cm

e largura de 50 cm, conforme planilha orcamentaria.




PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA GRANDE - MG
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4 CONSIDERACOES FINAIS

Objetivando a seguranca para a execugdo da obra, sera realizada a sinalizacdo proviséria, inclusive
desvio de trafego, quando necessério, sendo a Contratada responsavel por este procedimento.
Também devera apresentar o plano de sinalizacdo em conformidade com as etapas de execugio
da obra por trechos. Nenhum servigo deverd ser iniciado sem a implantag3o prévia da sinaliza¢do
de seguranga, devendo ser rigorosamente observada a sua manutengio enquanto perdurarem as
condi¢des de obra que o justifiquem. Recomenda-se especial aten¢do na manutencdo da
sinalizacdo horizontal e vertical nos locais de desvio de trafego.

Eventuais dividas e/ou inconsisténcias contidas nos arquivos disponibilizados para execugdo das
obras deverdo ser comunicados imediatamente a Contratante. Todo o servigo e material aplicado
estardo sob a rigorosa e ilimitada fiscalizacdo do setor competente do municipio, podendo ndo
aceitar material que ndo condizer com a qualidade técnica exigida, bem como os profissionais
envolvidos na execucdo dos mesmos.

Durante a execucdo da obra, determinadas atividades que ndo estejam contempladas no objeto
do certame licitatério, poderdo ser desenvolvidas pela equipe da Prefeitura Municipal de Volta
Grande/MG.

As atividades de Fiscalizagdo serdo acompanhadas pelo(s) profissional(is) designado(s) para tal
funcdo. A atuacdo ou eventual omissdo da Fiscalizagdo, durante a realizac3o dos trabalhos ou
aceite dos servigos, ndo altera a responsabilidade da contratada de acordo com a legislac3o civil e
penal.

Volta Grande/MG, 17 de junho de 2023.

Assinado de forma digital por

Alex OI|VEI ra Alex Oliveira Martins

. Dados: 2024.06.17 14:45:19
Martins e
Alex Oliveira Martins Jorge Luiz Gomes da Costa
Assessor Técnico de Engenharia Prefeito Municipal

CREA/MG: 286650




' 0'EANd

0rZ8LOEYZ0ZON *LHH/LHY Bjeg
059982-9W :NYO/NIHD 202 8p oyun[ ep /| eljej-epunbes
SNILHVIN VHIZAINO X377V :2woN
09|U99 ] |aAgsuodsey 2207
100,€0- 00:8Z:¥1 £1'90'¥20T 'SOPEQ DN-3ANVHD VLIOA

e SULLIIA BAIDAIO X9V

EIBAIO X3|Y Jod |e}ib|p euioy ap opeu|ssy

(VANYSYO Wa) 0QYAVOS3 V1ALV 00 VVAILIH OO 3LKOASNYHL
_ 3 OLNIWOVIIdY ‘OYSVAYOST JAISNTONI ‘Ol--OIN IAISNTOX BN

BA B BLLI0JUCD SEpBlIBA SE| w
: 100 SEpyer Soppen| 00'002 -430 OYHAYd 'WOL dS3 ‘%€ 30 OYOYNITONI WOD WO0S 30 YHNOHYT
‘YdiN G} 04 WOD 'L OdIL (NDS) ONVEHN OLIHONOD 3 VI3rHYS

BT ATRNE) oc<>womm_ TVIHLYW OQ VavHILTY
! INOD 3LHOJSNYHL 3 OLNIWYOTIAY ‘O¥AVAYIST IAISTONI ‘VAIFHYS

BJA B BUWIOJUOD SEPRLIBA SB N
_ i st s il u JNISTIONE ‘WO(GHX8LXZ ) SIOSNIWIA ‘DW-HIA OYHAYd £0-D4
'VOVOTON-3Hd 'VdINOZ %04 INOO OLIHONOD W3 '014-013W 3 vin
s N B 5 - CEL E

BJA © 8UL0JU0D SepelieA SEPPA | 0000Z 2w VI3HY 3d

0|NJ|gD ap BJAOWAR 9pEPIUBND | opepjun : = oB3 _._umun., ]

JANVHD VLI0A 34 TVdIDINNW VHNLIT434d 0-¥20¢000 YOY2020NS SBUBQI( SelA ap orduenuely e soleday ap seiqQ
HOGVINOL / SININOdOHd OYIVHAdO :N ANODIS :N OLNaIWIONIAH4dINT 0T 0ar3dy

oonand# novo - A T
_ olifis ap neig 0IN2TYD 3d VIHOWIN q@a - qu




cgle POEMNd

ObLBLOEYZOZOW : LUH/LHY BlEg
059902-DIN *NVO/VIHD 20g op oyunlep /| "e1naj-epunbas
SNILHVIN VHIZAITO X3V :ewopN
00]u29] |@ABSUOdSaY |eaoq
ON-3ANVHD VLI0A
(VaWYOYD W3) 0aVAVOS3 TYIHILYIN OQ YaVHILIH WOD 3LHOJSNVHL
6 i 3 OLNIWOV Y ‘OYOVAVOST JAISNTIONI 'Ol4-01FW JAISNIOX3 'O —
“HI0 OYHAYd 'WOL "dS3 ‘%€ 30 OYAYNITONI WOD WD0S 3a YHNOHY
‘YN §1 04 WOO ‘| OdIL '(NDS) ONYEHN OLIHONOD 30 V.LIArHYS
2SR e SERITS T
(vawvdvD W3) 0avAVDS3 VIHALYIN OQ vavHILTH
—. i NOD JLHOJSNVHL 3 OLNIWYOTIdY ‘OYOVAYDST JAISNTIONI ‘VLArHYS -
INSNTOXT 'WO(GHX8LXZL) STQOSNIWIC "DN-HIAA OYHAYd E0-D4N
'VAYATON-IHd 'YdiN0Z ¥0d WOD OLIHONOD W3 ‘OI4-0IFW 3d YIND
== o T s . T e v E. 18 ‘ol
2 VI3HY 3a i
00°00z e | WIX0O IHEOS OLNIWVINISSYEY 3 VOVHILIY 'VOIMGIITOd VIHYNAATY e
; ik BABIUGLIAE |
@pEp|luenD | apepjun |
ANVED VL 10A 30 WdIDINNW VHNLE434d $0-v202000, $0V2020NS SBUEQI() SEI/\, 9p OESUBINUE}Y 6 S0iedey 6p SEIa0
HOOVINOL / ALNANOdOHd OYAYHIHO N ANOODIS N OLNIWIONIIHdWE 00 0ariady

odnand# noo - A\ T 4
_ o1Bis ap nesn 01N9TYD 30 VIHOWIW .\ - <u



V' 0EANd

0¥.L8L0EVE0CON  :LHH/LHV
059982-9N ‘NYI/VIHD

SNILHYIN YHIZANO X3V ‘ewoN
001U09 | |eAgsuodsay

eleg
¥202 6p oyun] ep Z| 'Bijej-epunbes

|eo0]

00.£0- ZFLE¥ L LL'90F20T ;sopeq
sujue eljaA)|O X3y Jod |eyiBIp ewlo) op opeu|ssy

OIN-IANVHD Y.LTOA

SUIME BIIDAIIO X3V

"SONINO %001 - NO ‘BPILEARIUGD %001 - dD *essedey %001 - dd ‘EpIHEdRIUOY © essedey eNus [BUO}DI0d0Id OJBIEY - Vi) :0JUBLIISEAL| Op OE3[S0dW0D Ep SEBIS

“[ej0). 03eid ‘olgliun 033.d fjag folBIUN 0ISND ‘apepRuEnp eled SIeLjJap SESED SENp ap O}USWIEPUOP3lIE OPEISP|SU0D [04

:saodenlasqQ
"BpeDipu oeSelapa4 ep epepiun & eied |dyN|S Op Siejoos sobieous so sopezjin welo} ‘ojuswedio 9)sap OESBIOQE[S Bl | :s|ejoos sofieousy
(vanvdyo wa) on_<><owm VIHALYN 00 YAVHILIH WOD FLHOJSNYHL
G : . ; 3 OLNINOVIIY ‘'OYIVAYOSI JAISNTONI 'Ol4-01FN IAISNTOXI ‘D . e
wd [ 00°700°04 20'08 Ligga | 00'ky 00002 w -H30 OYHAVd 'WOL ‘dS3 '%E 3 OYOYNIONI NOD D08 30 vunouy|  294vHaa d013s VE'L
‘YdiN §1 M0 WOD ‘1 OdIL “(NDS) ONVEHN OL3HONOD 3a Y13rHys
- S Py : sBielieg Tl
(VEWVIVD Wa) om§w.omm_ IVIHILVIN O0 YaVHILSH
Feasen ; ; . WOO FLHOJSNYHL 3 OLNIWVOTIdY ‘OYSYAYOST IAISNTONI 'VLIrHYS y -
= | 0Presl ue S e w IAISNT0X3 ‘WolskXBIXZH STOSNIWIC ‘OW-H3a Ovbavd so-o4n|  OPHE0E Ry
‘YaYQTONW-IHd ‘VdiNDZ %04 WOD OLIHONOD Wi 'Ol4-0I3N 3d VIND
O0'PvE BL - e S e OOl L
000812 05'0¢ 1108 00'002 g 3V o1v05-a3 g
WIXOO 3HEO0S OLNIWV.LNISSYIH 3 VAVHILIY ‘VOIHAAINOd YIHYNIATY .
. (1) (1) (lag woa) (%) ($1) (lag wes) .
T {6101 o5esd ougiun oSeig a8 oLIBYIIN 015N apepjiuenp apepjun ogduosag ofijpon ajuo4 way]
]
d
7
o
%0070 %000 %0022 DN-IANVED VLI0A SelA op opdejuew|ned 6p CESUSINUEW 6 S0JEd0] p SeIqQ ep 0gdndex]  (Sad N) V270 3INOZIHOH 0138
£lag zlag 1 1ad 4N / OldjaINNN 3107 00 OYIMOs3a ELERAR IdVNIS 30vaInvyooT
SBUEQU() SeIA op ogdusinue}y e soiedey ep seiqo JANVHD VLIOA 30 TVdIDINAIN VBN L3434 ¥0v2020NS| ¥0-¥202000
O.LNIWIANIIHIWI Oa 0alN3dY HOOYNOL / ILNINOJOHd ANODIS oN OYAVHIdO N
oonand# | NHO - oedeyor eied aseq ojuswesio
ojifils ep nein

VXIvo

VIHYLNIWNYIHO YHTINV1d - Od



' ‘egfo Quadro de Composigéo do BDI ' Grau de Sigilo“: T4
A #PUBLICO

Ne SICONV PROPONENTE / TOMADOR :
SM0202404 PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA GRANDE

Ne OPERACAOQ
0002024-04

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIGAO DO LOTE

Obras de Reparos e Manutencéo de Vias Urbanas / Execucéo de Obras de reparos e manutenggo de pavimentagéo de vias urbanas do Municipio de

e l.

A2

Conforme legislagéo tributéria municipal, definir estimativa de percentual da base de calculo para o ISS: 100,00%
Sobre a base de calculo, definir a respectiva aliquota do ISS (entre 2% e 5%): 3.00%
l BDI 1
TIPO DE OBRA
Construgdo de Pracas Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimeniagdo de vias urbanas
2 %
Rens Siglas Adotado
i Administragéo Central AC 4.01%
Seguro e Garantia SG 0,40%
Risco R 0,56%
Despesas Financeiras DF 1,11%
Lucro L 7,30%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP 3,65%
Tributos (ISS, varidvel de acordo com o municipio) ISS 3,00%
Tributos (Coniribuigde Previdencidria sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneragao) CPRB 0,00%
BDI SEM desoneracéo (Férmula Acérdio TCU) BDI PAD | 22,00%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da férmula:
{1+AC+S + R + G)*(1 + DF)*{1+L)

BDI = -1
(1-CP-I1SS-CRPB)

Declaro para os devidos fins que, conforme legislagao tributéria municipal, a base de célculo deste tipo de obra corresponde & 100%, com a
respectiva aliquota de 3%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuigéo Previdenciaria sobre a Receita Bruta adotado para elaboragdo do orgamento foi SEM
Desoneragéo, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administragéo Publica.

Observacbes:
VOLTA GRANDE-MG segunda-feira, 17 de junho de 2024
Local Data

Assinado de forma digital por Alex Oliveira

Alex Oliveira Martins erins

Dados: 2024.06.17 14:27:02 -03'00"

Responsavel Técnico
Nome: ALEX OLIVEIRA MARTINS

CREA/CAU: MG-286650
ART/RRT: MG20243078740

PMv3.0.4
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA GRANDE

ESTADO DE MINAS GERAIS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

RELATORIO FOTOGRAFICO

. REFERENTE AO REPARO DE PAVIMENTAGAO DE VIAS
PUBLICAS. :

Foto 01 — Rua “A” - Vila Santa Elisa

Foto 02 — Rua “A” - Vila Santa Elisa

PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA GRANDE/MG.
Administracio 2017/2020



PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA GRANDE

ESTADO DE MINAS GERAIS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA GRANDE/MG.
Administragio 2017/2020



PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA GRANDE

ESTADO DE MINAS GERAIS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA GRANDE/MG.
Administragido 2017/2020



PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA GRANDE

ESTADO DE MINAS GERAIS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

Foto 07 — Rua Lino Amaro Vieira

Volta Grande, 17de Julho de 2024

Assinado de forma digital por

Alex Oliveira Martins AlexOliveira Martins
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ANEXO VIII

Processo Licitatdrio n°® 082/2024
Dispensa de Licitacdo n° 057/2024
Carta Proposta Comercial

, de de 2024.

Ao

Agente de Contratacdo

da Prefeitura Municipal de Volta Grande
Estado de Minas Gerais.

Ref.: Proc. Licit. N° 082/2024 — Dispensa de Licitacdo N° 057/2024

Raz3o Social: , CNP3J: ; . / -
Logradouro: , ne , Bairro:

Cidade: , UF: , CEP: -, Telefone: (_ ) -
E-mail:

A empresa acima propde executar as obras de REPAROS E MANUTENCAO
DA PAVIMENTACAO DAS VIAS URBANAS DO MUNICIPIO DE VOLTA

GRANDE/MG, localizadas na sede municipal, de acordo com a planilha de custos e

quantitativos e demais anexos que integram este procedimento, pelo preco total de R$
( ).

O prazo de validade desta Proposta é de 60 (sessenta) dias consecutivos, contados da
data de hoje.

O prazo para a execucdo dos servicos € de 06 (seis) meses, a partir da ordem de
inicio/servigo a ser emitida pela Prefeitura.

A forma de pagamento sera por medig8o mensal, com base no cumprimento da etapa
prevista no cronograma fisico-financeiro apresentado, acompanhado da Nota Fiscal emitida em nome da
Prefeitura de Volta Grande, devidamente atestada pela Fiscalizagdo do Municipio, sendo que liquidagdo da
despesa se dara no 5° dia util subsequente a emissdo do documento fiscal. O pagamento da medicdo fica
condicionado ao atestado pelo engenheiro do Municipio de que a parte medida estd de acordo com as
especificacBes contratadas, bem como com as normas gerais da construggo civil, ABNT, etc, podendo ficar
suspenso no caso de servicos executados abaixo dos padrdes minimos de qualidade geralmente aceitos,
até que seja promovida sua correcdo, assim como, até que seja executado o previsto no cronograma
fisico-financeiro.

(Carimbo do CNPJ e assinatura do representante legal)
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ANEXO IX

Processo Licitatorio n® 082/2024

Dispensa de Licitacao n°® 057/2024

Planilha de Custos e Quantitativos.

Prefeitura de Volta Grande
Minas Gerais

Terra do Cineasta Humberto Mauro

REPAROS E MANUTENCAO DA PAVIMENTACAO DAS VIAS URBANAS DO MUNICIPIO DE
VOLTA GRANDE/MG.

Item

Descricdao dos Servicos

Unid.

Quant.

P. Unit.
S/BDI

P. Unit.
C/BDI

P. Total

OBRAS VIARIAS

PAVIMENTACAO

ALVENARIA POLIEDRICA, RETIRADA E
REASSENTAMENTO SCERE COXIM DE AREIA

M2

700,00

1.2

MEIO-FIO

1.2.1

GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK
20MPA, PRE-MOLDADA, MFC-03 PADRAQ DER-MG,
DIMENSOES 12X18X45CM, EXCLUSIVE SARIJETA,
INCLUSIVE  ESCAVAGAO, APILOAMENTO E
TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL
ESCAVADO (EM CACAMBA)

200,00

< 1.3

SARJETAS

1.3.1

SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 1,
COM FCK 15 MPA, LARGURA DE 50CM COM
INCLINACAO DE 3%, ESP. 7CM, PADRAO DER-MG,
EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVACAO,
APILAOMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA
DO MATERIAL ESCAVADO (EM CACAMBA)

200,00

Total Geral: R$ (

de

de 2024.

(Carimbo do CNPJ e assinatura do representante legal)
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ANEXO X

Processo Licitatorio n® 082/2024
Dispensa de Licitacdo n° 057/2024
Planilha de Detalhamento de BDI
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ITENS SIGLAS %
ADOTADO
TAXA DE ADMINISTRACAO CENTRAL AC
TAXA DE SEGURO E GARANTIA SG
TAXA DE RISCO R
TAXA DE DESPESAS FINANCEIRAS DF
TAXA DE LUCRO L
TRIBUTOS (IMPOSTOS COFINS 3% E PIS 0,65%) CP
TRIBUTOS (ISS, VARIAVEL DE ACORDO COM O MUNICIPIO) ISS
TRIBUTOS (CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SOBRE A | CPRB
RECEITA BRUTA — 0% OU 4,5% - DESONERACAQ)
BDI S/DESONERACAO (FORMULA ACORDAO TCU) BDI PAD
BDI COM DESONERACAO BDI DES
__de de 2024.
NOME DO RT:
CARGO:

N° DO CONSELHO:
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ANEXO X1

Processo Licitatorio n° 082/2024
Dispensa de Licitacdo n° 057/2024
Cronograma Fisico-Financeiro

= FiSICO/ | Percentual % 2 2 - i . .
ITEM ETAPAS/DESCRICAO FIANCEIRO Valor RS MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6
- Fisico %
5 4 OBRAS VIARIAS
Financeiro
. Fisico %
1.1 | PAVIMENTACAO
Financeiro
Fisico %
1.2 | MEIO-FIO
Financeiro
Fisico %
1.3 | SARJETAS
Financeiro
Fisico %
TR Financeiro
Total: R$ ( )-
de de 2024.

(Carimbo do CNPJ e assinatura do representante legal)
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ANEXO XII

Processo Licitatdrio n°® 082/2024
Dispensa de Licitacdo n® 057/2024
Documentacao exigida para Habilitacdo

1. Habilitacdo juridica:

1.1. No caso de empresério individual, inscricdo no Registro Piblico de Empresas Mercantis, a cargo da
Junta Comercial da respectiva sede;

1.2. Em se tratando de Microempreendedor Individual — MEI: Certificado da Condicdo de
Microempreendedor Individual - CCMEIL, cuja aceitaggo ficard condicionada a verificacdo da autenticidade
no sitio www.portaldoempreendedor.gov.br;

1.3. No caso de sociedade empresaria ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato
constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da
respectiva sede, acompanhado de documento comprobatdrio de seus administradores;

1.4. Inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbacdo no Registro onde
tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agéncia;

1.5. No caso de sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Juridicas do
local de sua sede, acompanhada de prova da indicacdo dos seus administradores;

1.6. Decreto de autorizacdo, em se tratando de sociedade empresdria estrangeira em funcionamento no
Pals; e,

1.7. Os documentos acima deverdo estar acompanhados de todas as alteracbes ou da consolidagdo
respectiva.

2. Regularidade Fiscal e Trabalhista:

2.1. Comprovante de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ);

2.2. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal e a Seguridade Social, mediante apresentagdo de
Certiddo Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido, emitida pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil e Procuradoria Geral da Fazenda Nacional;

2.3. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual;

2.4. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal;

2.4.1. Nos Municipios em que ndo ha emissdo de Certiddo Municipal Conjunta, o licitante devera,
obrigatoriamente, apresentar tanto a certiddo negativa de tributos mobilidrios quanto a de tributos
imobilidrios;

2.5. Prova de Regularidade de Situacdo (CRF) perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servigo — FGTS;
=

2.6. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a justica do trabalho, mediante a apresentagéo
de certid3o negativa (CNDT), nos termos do Titulo VII - Da Consolidagdo das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto — Lei 5.452, de 1° de maio de 1943.

3. Qualificacdo Econdmica

3.1. Certiddo Civel Negativa, abrangendo Faléncia e Recuperagdo Judicial ou Extrajudicial, expedida por
distribuidor da sede do principal estabelecimento da pessoa juridica na forma do que prescreve o artigo
39, da Lei n°® 11.101/05.

3.1.1. Caso a Certiddo evidencie a existéncia de processo de recuperacdo judicial, a mesma deverd vir
acompanhada de documento expedido pelo Poder Judicidrio de que a interessada estd autorizada a
participar de procedimento licitatdrio.

3.1.2. Nas comarcas em que a Certiddo emitida pelo cartério distribuidor ndo abranger os processos
distribuidos no processo judicial eletrénico - PJE, o licitante deverd, obrigatoriamente, apresentar tanto a
certidio expedida pelo cartério distribuidor, quanto a certidéo especifica para processos judiciais
eletr6nicos.

4. Qualificacdo Técnica
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4.1. Certiddo de registro ou inscricdo da empresa, no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia (CREA) ou Certidao de Registro do Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) do local da
sede do licitante, com o visto da secdo local, em caso de proponente estabelecido em outro Estado.

5. Declaracbes:

5.1. Declaracdo de que Ndo Emprega Menor, nos termos da legislagdo vigente.

5.2. Declaragdo de Conhecimento e Cumprimento quanto a Lei de Anticorrupgéo.

5.3. Declaracdo de Fato Superveniente.

5.4. Declaracdo de Sujeicdo as Condigbes estabelecidas no Projeto Bésico.

5.5. Declaragdo de Enquadramento como Beneficiaria da Lei Complementar N© 123/2006.

Prefeitura de Volta Grande — MG, 27 de junho de 2024.
(L & N

RODRIGO DA COSTA BITTENCOURT
Agente de Contratagdo
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ANEXO XIII

Processo Licitatorio n°® 082/2024
Dispensa de Licitacao n° 057/2024
Declaracdo (Empregador Pessoa Juridica)

, inscrito no CNPJ sob o n®
por intermédio de seu representante legal o (a) Sr. (a) ,
portador (a) da Carteira de Identidade n® e do CPF n°
DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, acresmdo
pela Lei n° 9.854, de 27 de outubro de 1999, que ndo emprega menor de dezoito anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de dezesseis anos.
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condigdo de aprendiz ( )

de___ de?2024.

(Carimbo do CNPJ e assinatura do representante legal)
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ANEXO XIV

Processo Licitatério n° 082/2024
Dispensa de Licitacdo n°® 057/2024

DECLARACAO DE CONHECIMENTO E CUMPRIMENTO QUANTO A
LEI DE ANTICORRUPCAO

A empresa , inscrita no CNPJ sob o n°
, por intermédio do seu representante legal, Sr. (a)
, portador do RG n°

( ) e inscrito no CPF sob o n°

Declara sob as penas da Lei, que NAO possui em seu quadro societério servidor publico
da ativa, ou empregado de empresa piblica ou de sociedade de economia mista, no &mbito
Federal, Estadual e do Municipio de Volta Grande/MG;

Conhece e cumpre, bem como continuard a cumprir, o previsto na Lei Federal n°
12.846/2013, de 01.08.2013 (Lei Anticorrupgéo), abstendo-se de cometer atos tendentes
a lesar a Administragdo Publica; e,

- Possui conhecimento da legislagdo anticorrup¢do e se compromete por seus
representantes e empregados a ndo utilizar qualquer meio ilicito, ilegal e/ou antiético;

- de de 2024.

2

Representante Legal
Nome da Empresa
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ANEXO XV

Processo Licitatério n°® 082/2024
Dispensa de Licitacdo n® 057/2024

MODELO DE DECLARACAO DE FATO SUPERVINEINTE

A empresa (razio social), inscrita no CNPJ sob n° .....ccececiiiienevcennne , por
intermédio de seu representante legal, DECLARA, sob as penas da lei, que
comunicard quaisquer alteracdes das condigdes habilitatorias que porventura venham a
ocorrer apds a apresentacgdo dos documentos.

- de de 2024.

Representante Legal
Nome da Empresa
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ANEXO XVI

Processo Licitatorio n® 082/2024
Dispensa de Licitacdo n° 057/2024

MODELO DE DECLARACAO DE SUJEICAO AS CONDICOES
ESTABELECIDAS NO PROJETO BASICO E DE INEXISTENCIA DE FATOS
SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITACAO

, PORTADOR DO RG , ABAIXO
ASSINADO, NA QUALIDADE DE RESPONSAVEL LEGAL DA PROPONENTE,
5 CNPJ % DECLARA

EXPRESSAMENTE QUE SE SUJEITA AS CONDICOES ESTABELECIDAS
NESTE PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO E QUE ACATARA
INTEGRALMENTE QUALQUER DECISAO QUE VENHA A SER TOMADA PELO
ORGAO CONTRATANTE QUANTO A QUALIFICACAO APENAS DAS
PROPONENTES QUE TENHAM ATENDIDO AS CONDICOES ESTABELECIDAS
NO PROJETO BASICO E QUE DEMONSTREM INTEGRAL CAPACIDADE DE
EXECUTAR A OBRA QUE E O OBJETO DESTE PROCEDIMENTO.

DECLARA, AINDA, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, A

INEXIST]:ZNQIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA
HABILITACAO OU QUE COMPROMETA A IDONEIDADE DA PROPONENTE.

- MG, de de 2024

Representante Legal
Nome da Empresa
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ANEXO XVII

Processo Licitatorio n® 082/2024
Dispensa de Licitacdo n° 057/2024

DECLARACAO DE ENQUADRAMENTO BENEFICIARIA DA LEI 123/2006

A EMPRESA , inscrita no CNPJ sob o n°
, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a.)
, portador(a) da Carteira de Identidade n° €
inscrito no CPF sob o n° , DECLARA, sob as sancdes
administrativas cabiveis e sob as penas da lei, que esta empresa, na presente data, é
considerada:

( ) MICROEMPRESA, conforme inciso I do art. 3° da Lei Complementar n® 123
de14/12/2006.

( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inciso II do art. 3° da Lei
Complementarn® 123 de 14/12/2006.

( ) COOPERATIVA, receita bruta até o limite de 4.800.000,00 (quatro milhdes e
oitocentos mil reais), gozardo dos beneficios previstos nos art. 42 a 45 da Lei
Complementar n° 123/2006;

Declara ainda que a empresa estd excluida das vedagdes constantes do § 4° do
art.? da Lei Complementar n°® 123 de 14 de dezembro de 2006.

- de de 2024.

Representante Legal
Nome da Empresa
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ANEXO XVIII
MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N° /2024

Processo Licitatdrio n© 082/2024
Dispensa de Licitacdo n° 057/2024

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Volta Grande, Estado de Minas Gerais, com sede na Av. Arthur
Pedras, n® 120, Centro, CEP 36720-000, Volta Grande/MG e inscrita no CNPJ sob o n°® 17.710.690/0001-
75, devidamente representada pelo Sr. Prefeito Jorge Luiz Gomes da Costa, brasileiro, casado,
aposentado, residente neste Municipio, portador do RG n® 2158404-0 e inscrito no CPF sob o n®
046.731.907-34.

Contratada: , firma estabelecida
em , a Rua , no , inscrita no CNPJ]
sob o n° , representada pelo sdcio , inscrito

no CPF sob o n®

As partes acima qualificadas ajustam o presente instrumento, mediante as seguintes cldusulas e
condicdes:

13) Constitui objeto deste instrumento a EXECU(}KO DAS OBRAS DE REP!\ROS E
MANUTENCAO DA PAVIMENTACAO DAS VIAS URBANAS DO MUNICIPIO DE
VOLTA GRANDE/MG, LOCALIZADAS NA SEDE MUNICIPAL, que serd realizada pela

Contratada, em virtude do Processo Licitatdrio n® 082/2024, Dispensa de Licitagdo n® 057/2024, cujas
pecas e seus termos, integram este contrato independentemente de transcriggo.

23) A obra acima especificada sera realizada conforme Projeto Bésico, Planilha Orcamentaria, Memorial
Descritivo, Memdria de Calculo e Cronograma Fisico/Financeiro confeccionados pelo Engenheiro da
Contratante, obedecendo os valores constantes na Planilha Orcamentaria de Custos e Quantitativos
apresentada pela Contratada.

323) A Contratada fornecerd todos os equipamentos, ferramentas e mdo de obra necessdrios a execugdo
da obra.

43) O prego total deste contrato é de R$ ( ), pagavel
pela Contratante, através de depdsito em conta corrente de titularidade da Contratada, por medigdo
mensal, com base no cumprimento da etapa prevista no cronograma fisico-financeiro apresentado,
acompanhado da Nota Fiscal emitida em nome da Contratante.

58) O preco aqui ajustado somente sofrerd reajuste apds transcorrido 12 (doze) meses, nos termos do
item 4.9 do Projeto Basico.

62) Na hipétese de haver atraso quanto ao pagamento, o valor devido sera atualizado pelo IPCA/IBGE, no
periodo compreendido entre a data do adimplemento da obrigagdo e a da efetiva quitagdo.

723) Em caso de irregularidade, o pagamento sera suspenso até que sejam sanadas as pendéncias, sem
onus para a Contratante.

82) Todo pagamento que vier a ser considerado indevido sera objeto de ajuste nos pagamentos futuros
ou cobrados da Contratada.

92) S3o obrigagbes da Contratante:
- solicitar a documentac8o exigida para emitir Ordem de Inicio;
- acompanhar, controlar e fiscalizar o andamento da obra através de Fiscal do Contrato;
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- exigir o cumprimento de todas as obrigagBes assumidas pela Contratada, de acordo com as clausulas
contratuais e os termos de sua proposta;

- exercer o acompanhamento e a fiscalizagdo dos servicos, por servidor especialmente designado,
anotando em registro proprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos
empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos a autoridade competente para
as providéncias cabiveis;

- notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeigBes, falhas ou irregularidades
constatadas no curso da execucio dos servicos, fixando prazo para a sua corregdo, certificando-se que as
solugBes por ela propostas sejam as mais adequadas;

- assegurar a Contratada o recebimento do crédito decorrente do adimplemento de suas obrigacdes,
através das medicOes realizadas;

- comunicar, com a antecedéncia razodvel, qualquer alteragdo que eventualmente poderd advir durante a
execugao do contrato;

- cientificar o setor responsavel para adogdo das medidas cabiveis quando do descumprimento das
obrigactes pela Contratada;

- receber o objeto em conformidade com a especificado no projeto basico ou o indicado na proposta,
firmado através dos Termos de Recebimento;

- intervir na execucdo do Contrato, caso seja necessario, a fim de assegurar o seu fiel cumprimento e a
regularidade dos servigos prestados e das normas pertinentes;

- ordenar as corregdes ou substituicdes que se fizerem necessarias para o bom andamento do projeto;

- arquivar, entre outros documentos, projetos, “"as built", especificacdes técnicas, orcamentos, termos de
recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspegdes técnicas apds o recebimento do servigo e
notificacdes expedidas; e,

- a Administracio ndo responderd por quaisquer COMPromissos assumidos pela Contratada com
terceiros, ainda que vinculados & execucdo da presente contratagdo, bem como por qualguer dano
causado a terceiros em decorréncia de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou
subordinados.

10) S3o obrigacbes da Contratada:

- executar os servicos conforme especificagSes contidas no Projeto Basico, memorial descritivo, planilha de
custos e quantitativos e demais documentos, com a alocacdo dos empregados necessarios ao perfeito
cumprimento das cldusulas contratuais, além de fornecer e utilizar todos os recursos necessarios ao
cumprimento do contrato;

- manter-se, durante todo o prazo de vigéncia deste Contrato, em compatibilidade com as obrigacdes por
ela assumidas, todas as condicSes de qualificagio e habilitagdo exigidas no respectivo procedimento;

- cumprir os termos deste contrato, na estrita observancia da legislaggo pertinente em vigor;

- responder por quaisquer danos, perdas ou prejuizos causados diretamente a Contratante ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugdo do contrato, correndo as suas expensas 0s
ressarcimentos e indenizagBes devidos,

- comunicar imediatamente, por escrito, & Contratante qualquer anormalidade verificada, para que
sejam adotadas as providéncias necessarias;

- responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a
27, do Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078, de 1990);

- responsabilizar-se por 05 (cinco) anos pela qualidade e seguranca da obra apds a sua entrega definitiva,
conforme o Art. 618 do Cddigo Civil Brasileiro;

- reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo
Fiscal do Contrato, os servicos efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes;

- responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucdo do objeto, bem como por todo e
qualquer dano causado & Contratante, devendo ressarcir imediatamente a Administragdo em sua
integralidade, ficando a Contratante autorizada a descontar dos servigos devidos a Contratada, o valor
correspondente aos danos sofridos;

- utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos dos servicos a serem executados, em
conformidade com as normas e determinagdes em vigor;

- obedecer as normas trabalhistas vigentes, contidas na Consolidagdo das Leis do Trabalho (CLT), no que
se refere 3 despesa da contratagdo com vinculo empregaticio do pessoal a ser empregado na execucdo do
contrato;

- fornecer aos trabalhadores os equipamentos de protegdo individuais (EPIs) e equipamentos de prote¢d@o
coletiva (EPCs) pertinentes a cada tarefa, bem como garantir que os seus funcionarios e prestadores de
servicos contratados utilizem corretamente os mesmos. Os equipamentos de EPI devem estar em
conformidade com as especificagdes da NR6;
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- manter a disposicao do Fiscal do Contrato o Relatdrio de Obra devidamente preenchido e assinado pelo
responsavel técnico da obra, em duas vias onde uma delas sera entregue a fiscalizacdo mensalmente;

- garantir as adequagBes necessarias solicitadas pelo Fiscal do Contrato, até que as mesmas se encontrem
nos parametros exigidos no Projeto Basico e neste contrato;

- providenciar a imediata correcdo das deficiéncias, falhas ou irregularidades constatadas pelo Fiscal do
Contrato referentes ao projeto e ao cumprimento das demais obrigagdes assumidas;

- apresentar justificativa por escrito, devidamente comprovada, nos casos de ocorréncia de fato
superveniente, excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade das partes, e de impedimento de execucdo
por fato ou ato de terceiro reconhecido pela Contratante em documento contemporéneo a sua
ocorréncia, quando ndo puder cumprir os prazos estipulados para a execugdo, total ou parcial, do objeto;

- aceitar todas as decisbes, métodos de inspecdo, verificacdo e controle, obrigando-se a fornecer todos os
dados, elementos e explicacdes que o Fiscal do Contrato julgar necessario;

- assumir inteira responsabilidade pelas obrigacdes fiscais e tributarias decorrentes da execugdo do
presente contrato;

- cumprir os prazos estabelecidos no Cronograma Fisico/Financeiro, se responsabilizando por qualquer
custo que a Contratante venha ter caso o objeto ndo seja cumprido no prazo estabelecido;

- guardar sigilo sobre todas as informagGes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato; e,

- entregar as ART's e ou RRT's quitadas, acompanhadas do projeto especifico efou servigo contratado.

11) Atender prontamente quaisquer orientacdes e exigéncias do Fiscal do Contrato inerentes a execucdo
do objeto contratual, exercendo essa funcdo o Servidor Bruno Rabelo Baganha de Souza, o qual devers,
também, informar as falhas que observar e as providéncias tomadas para sana-las ou, ainda, a recusa da
Contratada em sana-las.

12) Os riscos concernentes ao transporte dos equipamentos efou materiais, tais como acidentes,
deterioracdo, roubo ou qualquer outro, sdo exclusivos da Contratada.

13) Apds a data de emissdo da Ordem de Servico para inicio da obra, a Contratada contard com prazo
maximo de 15 (quinze) dias para inicio da mesma, devendo providenciar e instalar as placas de obras
definidas nas planilhas orcamentdria e apresentar Anotagdo de Responsabilidade Técnica no prazo
méximo de 10 (dez) dias (teis.

14) A vigéncia contratual deste instrumento é 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura,
podendo ser prorrogado nos termos do art. 107, da Lei Federal 14.133/2021.

15) O prazo de execucdo da obra é de 06 (seis) meses, 0s quais comegardo a correr a partir da
expedicdo da Ordem de Inicio/Servigo expedida pela Contratante.

16) Qualquer alteragdo devera ser precedida da confecgdo dos respectivos Termos Aditivos.

17) As despesas decorrentes da execucdo deste contrato correrdo a conta da dotagdo
4,9.90.51.00.2.16.00.15.451.0004.1.0007 (2.710.000), consignada no orcamento vigente da
Contratante.

18) Este contrato rege-se, basicamente, pelas normas aqui consubstanciadas, pela Lei Federal n.°
14.133/2021, sendo dispensavel a licitagdo, nos termos do inciso I do art. 75 da Lei Federal 14.133/2021,
conforme devidamente justificado em procedimento da Contratante.

19) Os casos omissos serdo resolvidos com o disposto na Lei Federal 14.133/2021 e segundo os Principios
Gerais de Direito Administrativo e subsidiariamente de Direito Privado, em beneficio do interesse plblico.

20) As sancdes e penalidades referentes a execugdo do Contrato sdo aquelas previstas no item 4.9 do
Projeto Basico, o qual faz parte integrante deste instrumento contratual.

21) Os casos de extingdo contratual sdo os previstos no art. 137 da Lei Federal 14.133/2021.

22) A Contratada reconhece os direitos da Contratante, em caso de extingdo do contrato prevista no
art. 138 da Lei Federal 14.133/2021.
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A
23) O ndo exercicio pelas partes de qualquer dos direitos contratuais ou legais, representara ato de mera
tolerdncia e ndo implicard com relagdo a este instrumento, em novacao quanto aos seus termos, em
reniincia ou desisténcia dos referidos direitos, os quais poderdo ser exercidos a qualquer tempo.

24) Incumbird 3 Contratante providenciar a publicagdo do extrato de contrato no Didrio Oficial dos
Municipios Mineiros, site da prefeitura e sua afixacdo em seu mural, na data de sua assinatura.

25) O foro competente para dirimir qualquer divida oriunda deste contrato € o da Comarca de Além
Paraiba-MG.

E assim, por estarem justos e contratados, firmam o presente instrumento em duas vias do
mesmo e idéntico teor, na presenga das testemunhas subscritas.

Volta Grande-MG, ___de de 2024.

Prefeitura de Voita Grande - CONTRATANTE
JORGE LUIZ GOMES DA COSTA

- CONTRATADA

Representante Legal

Testemunhas:

Assinatura:
Nome:
CPF:

Assinatura:
Nome:
CPF:




